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 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 

Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego o pojemności V=4850dm
3
 wraz z instalacją 

zewnętrzną na terenie działki dla potrzeb zasilania nowej kotłowni gazowej w budynku 

technicznym Gminnego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie 

98-260 Burzenin, ul. Polna 19, dz. nr 109 - obręb Burzenin 

 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu prac oraz wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z realizacją instalacji gazowej 
zbiornikowej gazu płynnego o pojemności 4850dm3 instalacji gazowej w kotłowni, 
montażem nowej dodatkowej technologii kotłowni gazowej, pracami adaptacyjnymi 
pomieszczenia kotłowni na nowe cele 
Ilość prac do wykonania w ramach inwestycji przedstawiona została w przedmiarach robót 
oraz kosztorysach nakładczych, które to należy traktować jako elementy pomocnicze  
d/c przygotowania oferty przez wykonawcę. Wykonawca winien zweryfikować kosztorys 
nakładczy z Projektem Technicznym i ewentualnie uzupełnić kosztorys o pozycje, które 
zgodnie z wiedzą techniczną i doświadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim wystąpić.  
 
2. ZAKRES STOSOWANIA. 
 

� Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu na wykonanie robót 
określonych w pkt. 1. 

� Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robót objętych przetargiem. 
� Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią dokumentacja projektowa  

z opisem technicznym oraz niniejsza specyfikacja 
 

3. KOD-Y CPV DLA ZADAŃ OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
 

45200000-9  - Roboty budowlane w zakresie budynków  
45215100-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 
45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe 
45331110-0 – Instalowanie kotłów 
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego 
45231221-5 – Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających 

 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST, 

obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych 
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przez ich producentów oraz warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót 
instalacyjnych z zakresu objętego opracowaniem 

 
ZAKRES PRAC ZGODNY Z PROJEKTEM - WYCIĄG 

 
W ramach zadania projektuje się wykonanie instalacji zbiornikowej gazu płynnego 

o pojemności V=4850dm
3
 dla celów zasilania nowej kotłowni gazowej przygotowującej 

czynnik grzewczy dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie. 

Istniejąca kotłownia opalana pelletem pozostaje bez zmian, a w ramach zadania 

projektowany nowy układ grzewczy kotłowni gazowej wpiąć należy do istniejących wyjść 

instalacji grzewczej budynku GOZ. 

Po wykonaniu inwestycji inwestor będzie miał możliwość korzystania z opału 

grzewczego w postaci pelletu jaki i gazowego w zależności od potrzeb. 

 

Instalacja gazowa zbiornikowa zewnętrzna 
 
 Zbiornik gazowy lokalizuje się na terenie działki Inwestora.  

 Posadowienie zbiornika zgodnie z planem zagospodarowania terenu w odległości 

min. 5,0m od granicy działki oraz 6,3 m od istniejącego budynku gospodarczego.  

 Zbiornik na gaz płynny jest stalowym walczakiem ciśnieniowym wykonanym  

wg projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ciśnienie obliczeniowe wynosi 2.05 

MPa , temperatura obliczeniowa -20÷40 
0
C. Ciśnienie robocze jest funkcją temperatury i 

zawiera się w przedziale 0.1÷0.8 MPa. 

 Zbiornik pokryty jest powłoką antykorozyjną w kolorze białym odbijającym 

promieniowanie słoneczne. 

 Zbiornik wyposażony winien być w następującą armaturę : 

• zawory bezpieczeństwa obliczone na warunki pożarowe (wg dok. koncesyjnej 

zbiornika UDT), 

• poziomowskaz z niezależnym wskaźnikiem maksymalnego dopuszczalnego 

napełnienia, 

• samoczynnie działające zawory zabezpieczające wypływ gazu w wypadku awarii 

(zawory zwrotne lub nadmiarowe) na króćcach fazy ciekłej z wyjątkiem odwodnienia, 

• manometr tarczowy 0÷2.5 MPa, 

• zawór wlewowy  

• zawór awaryjnego poboru fazy ciekłej, 

• zawór poboru fazy gazowej. 

 Armatura zamontowana na włazie zbiornika, posiada atesty dopuszczające jej 

stosowanie w instalacjach gazu płynnego. 

 Zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora 

Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami poddawany będzie okresowej 

rewizji wewnętrznej, oględzinom zewnętrznym, a także przeprowadzane są okresowe 

badania zaworu bezpieczeństwa. Prace te winny być prowadzone pod nadzorem Inspektora 

UDT i mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa instalacji. 
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Posadowienie zbiornika  

Montażu  zbiornika należy dokonać przy pomocy dźwigu. Zbiornik posadowić na 

płycie fundamentowej betonowej wykonanej zgodnie z zaleceniami producenta zbiorników 

gazowych. Płytę zazbroić dwukierunkowo prętami ze stali zgodnie z rysunkiem 

 Instalacja PE do budynku 

 Projektuje się instalację doziemną z rur polietylenowych PE Ø40 SDR11. Ewentualna 

zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastyczności rur PE oraz 

kształtek elektrooporowych. 

 Instalacje ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku zbiornika 

gazu. Ze względu na dość dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w 

wykopie z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń cieplnych.  

 Podejścia instalacji do budynku należy realizować w łuku osłonowym 

duraluminiowym izolowanym na całej długości taśmą PE. Zarówno rura osłonowa jak i rura 

przewodowa powinna być umocowana w sposób trwały do szafki gazowej, wspornika na 

zbiorniku.  

 Połączenia przyłącza z instalacją wewnętrzną i zbiornikową wykonać za pomocą 

kształtki adaptacyjnej PE-stal. Przestrzeń między łukiem osłonowym, a kształtką należy 

wypełnić silikonem. 

 W ramach opracowania przewiduje się wykonanie szafki gazowej z blachy, w której 

zostaną umieszczone kurki umożliwiające odcięcie dopływu gazu. Szafkę należy zlokalizować 

na ścianie zewnętrznej budynku w odległości min. 0.5 m od otworów budowlanych. 

 Próby szczelności i odbiór  

 Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

dostawcy zbiornika o terminie rozpoczęcia prac i ustalenia terminu próby szczelności oraz 

odbioru technicznego wybudowanej instalacji zbiornikowej. 

 Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o kryteria ujęte w normie  

PN-90/M-34593, ciśnienie próbne 0.6 MPa, medium próbne - gaz obojętny (azot lub 

powietrze), czas trwania próby 1 godzina - dla pojedynczych przyłączy, 24 godziny dla 

pozostałych instalacji. 
 

NIEDOPUSZCZALNY JEST ŻADEN SPADEK CIŚNIENIA 
 

 Zabrania się przeprowadzania wodnych prób szczelności rurociągów fazy gazowej. 

Diagramy i protokoły z przeprowadzonych prób szczelności stanowią część dokumentacji 

powykonawczej. 

  W czasie odbioru technicznego instalacji zbiornikowej należy skontrolować: 

• zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami i 

normami oraz zaleceniami dostawcy gazu zapisami w Dzienniku Budowy, 

• prawidłowość montażu i działania zamontowanej armatury, 

• atesty i świadectwa jakości wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów, 

• protokoły przeprowadzonych prób szczelności i aprobaty nagazowania instalacji, 

• zgodność tyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (potwierdzenie 

wydane przez uprawnione służby geodezyjne), 
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• uprawnienia osób funkcyjnych na budowie oraz dokumentację formalno-prawną 

budowy. 
 

Instalacja gazowa wewnętrzna 
 

Odbiornikiem gazu będzie kocioł gazowy zlokalizowany w nowym adaptowanym na te 

cele pomieszczeniu kotłowni. 

NIEPRZEKRACZALNA moc grzewcza kotła 60 kW 

Projektowaną wewnętrzną instalację gazową w budynku wykonać należy z rur 

stalowych przewodowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie. 

Do połączeń kurków i urządzeń gazowych stosować fabryczne złączki przejściowe z miedzi, 

brązu lub mosiądzu, ewentualnie złączki zaciskowe z mosiądzu.  

Projektowane przewody gazowe należy prowadzić na powierzchni ścian w budynku 

stosując uchwyty mocujące z obejmami gumowymi. 

Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem min. 0,4 % w kierunku pionu  

z prześwitem min. 3,0 cm pomiędzy przewodem oraz elementem konstrukcji budynku. 

 Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w stalowych tulejach ochronnych 

wystających min. po 3,0 cm z każdej strony przegrody. 

Na podejściu do kotła gazowego montować kurki gazowe przelotowe oraz filtr 

siatkowy i odwadniacz.  

Instalację wykonaną z rur stalowych zabezpieczyć przed korozją przez dokładne 

oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie, nie później niż 4 godziny po oczyszczeniu, 

farbą podkładową chlorokauczukową, następnie farbą nawierzchniową olejną. Malować 

przy temperaturze powietrza zewnętrznego min. +10 
0
C i wilgotności względnej mniejszej 

niż 75 %. 

Po wykonaniu montażu całej instalacji wewnętrznej poddać ją przedmuchiwaniu gazem 

obojętnym oraz próbie szczelności powietrzem na ciśnienie równe wartości 1,5 roboczego, 

jednak nie mniejsze niż 0,1 MPa.  
 

NIE DOPUSZCZA SIĘ ŻADNEGO SPADKU CIŚNIENIA 

 

Adaptacja pomieszczenia d/c nowej kotłowni gazowej 
 

W ramach zadania należy wykonać następujące prace budowlane : 

� Istniejący strop kotłowni zdemontować i obudować od dołu zabudową systemową  

z płyt gipsowo – kartonowych spełniającą wymagania klasy odporności ogniowej  

min. REI60 

� Wykonać nowy dodatkowy układ wentylacji nawiewnej dla pomieszczenia kanałem 

stalowym o wymiarze 200/200 z blachy ocynkowanej, nawiew zewnętrzny wyposażyć 

w kratkę pęczniejącą EI60 

� Na układzie wentylacji wyciągowej kotłowni zabudować kratkę wentylacyjną  

p-poż EI60 pęczniejącą  

� Drzwi wejściowe do pomieszczenia sanitarnego wymienić na nowe w klasie EI60 

� Wymienić należy istniejące oprawy oświetleniowe na nowe o stopniu ochrony IP-65 
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� Nowy sufit malować dwukrotnie farbą dostosowaną do stosowania w pomieszczeniach 

technicznych. Uszkodzone płytki ceramiczne usunąć i uzupełnić zapewniając 

odpowiednią estetykę pomieszczenia. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

wychodzące z kotłowni winny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych 

elementów. Do zabezpieczeń zastosować ogniochronne masy uszczelniające, odpowiednie 

obejmy p-poż, kasety ogniochronne. 

 

Technologia nowej kotłowni gazowej 
 

Kocioł gazowy 

Projektuje się pracę technologii kotłowni w oparciu o kocioł gazowy kondensacyjny, 

wiszący, jednofunkcyjny centralnego ogrzewania, charakteryzujący się cechami : 

- klasa efektywności energetycznej – min A 

- nominalna moc użytkowa (50/30°C) – max 59kW 

- nominalna moc użytkowa (80/60°C) - 55kW 

- maksymalna temperatura robocza – 90
O
C 

- maksymalne ciśnienie robocze – 4 bar 

- stopień ochrony elektrycznej – IPX4D 

- zasilanie elektryczne -230V, 50Hz 

- gwarancja producenta min. 5 lat 
 

Zabezpieczenia 

Zabezpieczenia urządzeń kotłowni stanowić będą naczynia przeponowe oraz zawory 

bezpieczeństwa mambranowe po stronie wody kotłowej oraz instalacyjnej 

Po stronie kotłowej : 

- zawór bezpieczeństwa dedykowany dla kotła 

- naczynie przeponowe wielkości 25dm
3
,
 
 ciśnienie pracy 6,0bar, temperatura max 70

O
C 

Po stronie instalacyjnej 

- zawór bezpieczeństwa Ø25 3,0 bar projektowany 

- naczynie przeponowe wielkości 100dm
3
, ciśnienie pracy 6,0bar, temperatura max 70

O
C 

Wymiennik ciepła c.o. 

Celem odcięcia obiegu grzewczego kotła od obiegu grzewczego budynku GOZ 

projektuje się zastosowanie wymiennika ciepła o mocy grzewczej min. 60kW. Zastosować 

należy wymiennik ciepła lutowany płytowy ze stali nierdzewnej przystosowany do pracy  

w temperaturach min. 120
O
C i ciśnieniu min. 20bar izolowany. 

Pompy 

 Obieg wody po stronie kotłowej wymuszony będzie za pośrednictwem pompy 

obiegowej będącej na wyposażeniu projektowanego kotła. Zastosować należy kompletny 

układ dedykowany dla wybranego producenta kotła. 

 Obieg grzewczy budynku GOZ za projektowanym wymiennikiem ciepła realizowanym 

będzie nową pompą obiegową z bezstopniową regulacją wielkości 32-100, ciśnienie robocze 

max 10bar, temp. pracy max 95
 O

C, stopień ochrony IP44, dla zadanego maksymalnego 

przepływu G=2,54m
3
/h Δpmin=8,0mH2O (dobrana pompa winna w przybliżeniu odpowiadać 
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swoim parametrom istniejącej pompie obiegowej typ Leszno wielkość 32POe120A/B Mega 1 

zamontowanej na układzie kotła pelletowego) 

 Automatyka kotłowni 

Projektuje się układ automatyki pracujący w funkcji temperatury zewnętrznej, tzw. 

układ pogodowy, tj. sygnał z czujnika temperatury zewnętrznej jest podstawowym sygnałem 

wyznaczającym temperaturę na wyjściu instalacji. Jest to sterowanie z tzw. oszczędzaczem 

(układ umożliwia obniżenie temperatury w czasie, gdy grzanie w pełnym zakresie nie jest 

potrzebne). Układ sterujący posiada wbudowany zegar cyfrowy sterujący czasem grzania w 

układzie dobowym i tygodniowym, który zaprogramować będzie można zgodnie z czasem 

grzania poszczególnych układów. System przystosowany do sterowania zaworem 

regulacyjnym trójdrożnym zlokalizowanym po stronie instalacyjnej. 

 Komin 

 Dla potrzeb odprowadzenia spalin i poboru powietrza do spalania w kotle montować 

układ z blachy kwaso i żaroodpornej – system powietrzno - spalinowy dedykowany dla 

projektowanego kotła wybranego producenta z wyprowadzeniem układu ponad dach 

istniejącej kotłowni. 

 Rurociągi i zabezpieczenia antykorozyjne 

 Wykonanie instalacji po stronie grzejnej zarówno kotłowej jak i instalacyjnej wykonać 

rur stalowych czarnych ze szwem średnich łączonych metodą spawania.  

Wszystkie rurociągi stalowe czarne oczyścić, malować antykorozyjnie farbami do 

gruntowania, a następnie 2 razy farbami nawierzchniowymi. Wszystkie farby o 

podwyższonej odporności na temperaturę. 

 Próby kotłowni 

Ciśnienie statyczne napełniania instalacji 0.20 MPa. Ciśnienie próbne przy próbie 

szczelności na zimno 0,40 MPa. Instalację po wykonaniu poddać płukaniu przy pełnych 

otwarciach armatury i niskiej prędkości płukania 2.0 m/s. 

 Izolacje termiczne 

Montowane przewody technologii kotłowni izolować cieplnie okładzinami z pianek 

poliuretanowych w folii polietylenowej z gotowymi kształtkami.  

Grubość izolacji min. 5,0 cm. 

 
Opis systemu zabezpieczeń kotłowni 
 

 Aktywny Systemy Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej  

Zastosowanie ASBIG w przedmiotowej kotłowni jest nie jest obowiązkowe 
  jednakże dla bezpieczeństwa inwestor podjął decyzję o jego montażu 
 

W ramach inwestycji projektuje się zastosowanie przeciwwybuchowego 

zabezpieczenia kotłowni - Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej  

ASBIG składa się z urządzenia sterującego alarmowego oraz podłączonego do niego 

detektora gazu, (detektor należy umieścić 30 cm nad posadzką w rejonie kotła – gaz cięższy 

od powietrza), zaworu odcinającego klapowego typu umieszczonego w skrzynce 

zewnętrznej gazowej, a także sygnalizatora akustyczno – optycznego umieszczonego na 

zewnętrz kotłowni. W przypadku podwyższonego stężenia gazu w pomieszczeniu kotłowni 



Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego o pojemności V=4850dm
3
 wraz z instalacją zewnętrzną 

na terenie działki dla potrzeb zasilania nowej kotłowni gazowej w budynku 

technicznym Gminnego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie 

 
 

8

sygnał z detektora kierowany jest do urządzenia sterującego, który zamyka zawór oraz 

uaktywnia sygnalizator akustyczno – optyczny. 
 

Instalacja elektryczna  
 

Zasilanie nowego pieca gazowego wykonać z rozdzielni istniejącej kotłowni opalanej 

pelletem. 

Dla potrzeb systemu detekcji gazu projektuje się doprowadzenie przewodu typu  

YDY 3x1,5 z rozdzielni elektrycznej kotłowni. Przewód prowadzić w rurkach 

elektroinstalacyjnych montowanych natynkowo. W rozdzielni kotłowni należy dobudować 

zabezpieczenie w postaci wyłącznika nadprądowego typu 1P B 6A montowanego za 

istniejącym wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie różnicowym 30mA.  

Do pieca i do centralki detekcji gazu podłączyć przewód ochronny.  

Przed oddaniem do eksploatacji wykonać niezbędne pomiary ochronne. 

 
4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

 
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 

określonym w umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dziennik 
budowy. Wykonawca złoży oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową  
i warunkami w terenie. 
 
4.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 
Dokumentacja projektowa i „Specyfikacja...” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z „Dokumentacją 
projektową”, oraz„Specyfikacją...”. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z „Dokumentacją 
projektową”, oraz „Specyfikacją...” i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
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4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające dostęp do terenu budowy i powierzonego 
mienia.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

W czasie trwania robót, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały będzie 
składował w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne usuwał z terenu budowy. 
 Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 
Zamawiającemu. 
 
4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku, 

• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niej, 

• Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. 
 
4.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
4.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót przez pełen okres trwania umowy. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone  z własnej winy lub winy 
osób trzecich pracujących na jego rachunek, w zdeponowanym czasowo na terenie budowy 
mieniu Zamawiającego. 
 
4.7. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
5. MATERIAŁY 

 
5.1. PODSTAWOWE MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA 

 
� Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobów, urządzeń i armatury użyte w dokumentacji 

technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych 
lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych z zastrzeżeniem, że przyjęte do wyceny materiały nie odbiegają 
jakością i standardem od przyjętych w dokumentacji. 

 
Podstawowe materiały zastosowane do wykonania zadania w zakresie którego dotyczą : 

 
INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA 
 

- rurociągi stalowe czarne bez szwu zgodnie z PN-EN-10220 
- zawory kulowe odcinające ciśnienie robocze dla gazu: max. 5 bar (MOP 5) ,  

- system detekcji gazu z modułem sterowniczym, zaworem odcinającym, detektorem gazu 
oraz sygnalizatorem akustyczno-wizualnym 

 
KOTŁOWNIA GAZOWA 
 
Kocioł gazowy – cechy podstawowe 

- klasa efektywności energetycznej – min A 

- nominalna moc użytkowa (50/30°C) – max 59kW 

- nominalna moc użytkowa (80/60°C) - 55kW 

- maksymalna temperatura robocza – 90
O
C 

- maksymalne ciśnienie robocze – 4 bar 

- stopień ochrony elektrycznej – IPX4D 

- zasilanie elektryczne -230V, 50Hz 

- gwarancja producenta min. 5 lat 
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Układ kotła wyposażony w kompletny system armatury podłączeniowej, pompy 
obiegowej zaworu bezpieczeństwa – system jednego producenta. 
 

• naczynie przeponowe wielkości 25dm3 projektowane – ciśnienie pracy do 4,0bar, 
temperatura max 70OC 

• naczynie przeponowe wielkości 10dm3 projektowane – ciśnienie pracy do 4,0bar, 
temperatura max 70OC 

• zawór bezpieczeństwa Ø25 3,0 bar projektowany 

• Wymiennik ciepła c.o. - lutowany płytowy ze stali nierdzewnej przystosowany do 
pracy w temperaturach min. 120OC i ciśnieniu min. 20bar izolowany – moc 60kW 

• Pompa obiegowa z bezstopniową regulacją 32-100, ciśnienie robocze max 10bar, 
temp. pracy max 95 OC, stopień ochrony IP44, dla zadanego maksymalnego przepływu 
G=2,54m3/h Δpmin=8,0mH2O (dobrana pompa winna w przybliżeniu odpowiadać 
swoim parametrom istniejącej pompie obiegowej typ Leszno wielkość 32POe120A/B 
Mega 1 zamontowanej na układzie kotła pelletowego) 

• Rurociągi kotłowni – rury stalowe czarne ze szwem przewodowe wg PN-EN/10255 

• Komin stalowa z blachy kwaso i żaroodpornej przystosowany do pracy z danym 
kotłem gazowym zaproponowanym przez oferenta 

• Przewody instalacji zaizolować zgodnie z PN-85/B-02421. Jako materiał izolacyjny 
proponuje się zastosowanie pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV  
– izolacja o grubości: 

- dla średnic do 20 mm – grubość izolacji 20mm 
- dla średnic 25, 32, 40 mm – grubość izolacji 30mm 
- dla średnic 50, mm – grubość izolacji 50mm 

     - Współczynnik przewodzenia ciepła dla izolacji λ=0,035W/mK gęstość 20kg/m3 

 
INSTALACJA GAZOWA ZEWNĘTRZNA 
 

Rur polietylenowych PEHD SDR 11 (PN10) z polietylenu o minimalnej gęstości do 940 kg/m3 
w kolorze żółtym – rury przeznaczone do gazu 
Zbiornik gazowy o pojemności V=4850dm3 z wyposażeniem zgodnym z punktem 4 STWiOR 

 
ELEMENTY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ 
 

Technologia zabezpieczeń p-poż 
- systemy płyt gipsowo – kartonowych REI120 do zabezpieczeń elementów budowlanych 
- drzwi o odporności ogniowej EI60 
- pozostałe elementy budowlane typowe 
 
5.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA 

 
Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem (lub 

równoważne zgodnie kosztorysem ofertowym). Powinny mieć aktualny certyfikat 
dopuszczający je do stosowania w budownictwie. 
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Nie przewiduje się stosowania materiałów zamiennych w trakcie budowy. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań (aprobaty techniczne materiałów i 
atesty techniczne urządzeń). Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez oferenta 
Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, na urządzenia - ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Oferent powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru badania. 
 
5.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
 
5.3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zastosowany sprzęt musi gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w „Dokumentacji projektowej” i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
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jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Podstawowy sprzęt do wykonania zadania : 
- Samochód dostawczy 0,9t 
- Samochód dostawczy 5,0t 
- ubijak spalinowy 200kg 
- zgrzewarka elektryczna do rur PE 
- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm3 

 
5.4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.5. WYKONANIE ROBÓT – INFORMACJE OGÓLNE 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
„Dokumentacji projektowej”, „Specyfikacji...” oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich 
elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie robót lub ich wyznaczenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w „Umowie”, „Dokumentacji 
projektowej” i w „Specyfikacji...”, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

Wykonanie robót zewnętrznych 
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 Tyczenie trasy ciągów liniowych 

Wytyczenie ciągów liniowych inwestycji powinna dokonać jednostka geodezyjna 
posiadająca uprawnienia do tego typu prac. 

Punkty charakterystyczne (załamania trasy, uzbrojenie) oznakować poprzez wbicie 
drewnianych palików.  

Kołki świadki wbijać należy po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtworzenia punktów charakterystycznych podczas wykonywanych prac. 
 
 Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz normą BN-83/8836-02. 

Wykopy przewiduje się wykonywać sposobem ręcznym oraz mechanicznym. Odkryte 
uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć, np. przez podwieszenie, podparcie, osłonięcie. 
Możliwa jest również kombinacja tych zabezpieczeń. W każdym przypadku decydujący głos 
w kwestii sposobu zabezpieczenia należy do dysponenta odkrytego uzbrojenia lub za jego 
zgodą do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dystans robót zmechanizowanych do 
odkrytego uzbrojenia podziemnego winien być uzależniony od umiejętności operatora 
sprzętu, jednak dla bezpieczeństwa zbliżenie nie powinno być mniejsze niż 0,8 ÷ 0,7 m. W 
całym terenie objętym niniejszym projektem, przy wykonywaniu robót ziemnych należy 
zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość napotkania nie namierzonego 
uzbrojenia podziemnego. 
 Przy odspajaniu gruntu należy kierować się następującymi regułami: 

� wykopy rozpoczynać od najniższego punktu dla zapewnienia grawitacyjnego odpływu 
wody gruntowej w dół, wzdłuż dna; 

� zaleca się aby spód wykopu wykonywanego sposobem ręcznym pozostawić na rzędnej 
o 5 cm wyższej w stosunku do projektowanej; 

� zaleca się aby spód wykopu wykonywanego sprzętem mechanicznym zatrzymać na 
rzędnej o 20 cm wyższej od projektowanej, a pozostawioną warstwę ziemi usunąć 
sposobem ręcznym; 

� dno wykopu oczyścić z kamieni, korzeni, ewentualnego gruzu, wyrównać, a następnie 
wykonać warstwę podłoża pod rurociąg; 

� nie wolno dopuścić do naruszenia naturalnego podłoża dna wykopu, zatem roboty 
ziemne należy wykonywać możliwie szybko, ale z należytą starannością, nie 
przetrzymywać zbyt długo otwartego wykopu, nie dopuszczać do rozpulchnienia, 
uwodnienia czy nawet zamarznięcia gruntu w podłożu; ze względu na występowanie 
w dużej części inwestowanego terenu wody gruntowej powyżej dna wykopów – 
roboty ziemne zaleca się wykonywać w okresie bezdeszczowym; 

� w przypadku naruszenia gruntu rodzimego należy usunąć go z dna wykopu i zastąpić 
wzmocnionym podłożem w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o miąższości 20 cm; 
tak samo należy postąpić w przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do 
projektowanego posadowienia kanału; 
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� rurociąg po ułożeniu winien przylegać ściśle do uprzednio wyprofilowanego podłoża 
na całej długości i co najmniej ¼ obwodu; nie dopuszcza się profilowania za pomocą 
podkładek z drewna, kamieni, gruzu, itp. 

 
 Podłoże z materiałów sypkich pod przewody zewnętrzne 
 Przewody układać należy w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
 Zakłada się grubość podsypki 10 cm – piasek. 

Z uwagi na małą wysokość posadowienia kanalizacji różnica rzędnych wykonanego 
podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może w żadnym 

punkcie przekroczyć wartości ±3 cm. 
Materiał podsypki z dowozu powinien być składowany w sposób zabezpieczający go przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. 

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
Po wykonaniu podsypki dokonać odbioru częściowego robót. 

 
 Montaż przewodów 
 Sposób montażu przewodów zapewnić ma utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną, podparcie rur powinno być jednolite. 
 Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
 Wszystkie połączenia powinny być wykonane w sposób zapewniający ich szczelność 
przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 
 Montażu przewodów dokonywać należy zgodnie z zaleceniami i instrukcją montażową 
producenta dostosowując się do zaleceń i wskazówek zawartych w kartach katalogowych. 
 
 Zasypanie wykopów 
 Po ułożeniu rurociąg obsypać piaskiem lub pospółką ponad powierzchnię rury. 

Zasypkę wykonywać warstwami z zagęszczaniem poszczególnych warstw do 
uzyskania stopnia zagęszczenia wymaganego dokumentacją techniczną. 

Do zagęszczania używać zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym (do 1,0 KN) 
lub zagęszczarek wibracyjnych o maksymalnym obciążeniu roboczym 0,3 KN. Warstwy 
zasypki do poziomu 1,0 m nad wierzch rury można ubijać urządzeniami większymi, a więc 
zagęszczarkami wstrząsowymi do 5,0 KN lub średniej wielkości wibracyjnymi (ciężar roboczy 
> 0,6 KN). Do zagęszczania pozostałej części wykopów (przykrycie powyżej 1,0 m) dopuszcza 
się zastosowanie sprzętu ciężkiego. 

Po zakończeniu robót zasypowych należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu 
zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w „Dokumentacji projektowej” i „Specyfikacji...”. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań są określone w normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2. BADANIA I POMIARY. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającego. 
 
6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami „Dokumentacji 
projektowej”, „Kosztorysu ofertowego” (jeżeli takowy wystepuje i „Specyfikacji” na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i 
certyfikat lub świadectwo zgodności producenta. 

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
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Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 
„Dokumentacją projektową”, „Kosztorysem odertowym” oraz „Specyfikacją...”, to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
7. DOKUMENTY 

 
7.1. DZIENNIK BUDOWY 

 
Dziennik budowy będzie wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• Uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót 

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• Uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• Datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

• Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
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7.2 POZOSTAŁE DOKUMENTY 
 

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także: 

• Protokóły przekazania placu budowy, 

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• Protokóły z odbioru robót, 

• Protokóły z narad i ustaleń, 

• Korespondencję związaną z robotami. 
 
7.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 
 

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na jego życzenie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z „Dokumentacją 
projektową”, i „Specyfikacją...”, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą dla celów 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 
8.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót 
podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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9. ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
9.2. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy. 
Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
 z „Dokumentacją...”. 

W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
lub też nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
9.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi 
przez projektanta, 

� Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

� Dziennik budowy i księgi obmiarów, 
� Certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów, 
� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 



Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego o pojemności V=4850dm
3
 wraz z instalacją zewnętrzną 

na terenie działki dla potrzeb zasilania nowej kotłowni gazowej w budynku 

technicznym Gminnego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie 

 
 

20

Wszystkie zarządzone przez  Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony 
zostanie odbiór ostateczny. 
 
9.4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę (Oferenta) zgodnie z 
założeniami dokumentacji projektowej i kosztorysów ofertowych. Cena ofertowa będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie całości 
zamówienia. 
 
10. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC 

 
 Prace będą prowadzone zgodnie z projektem. Szczegółowy opis oraz wymagania 
techniczne dotyczące zakresu prowadzonych prac zostały zawarte w opracowanym projekcie 
technicznym, który jest w posiadaniu Zamawiającego.  

 
11. INNE UWARUNKOWANIA 

 
� Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego zmian mających wpływ na zakres 

robót. 
� Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobów, urządzeń i armatury użyte  

w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że przyjęte do wyceny materiały nie 
odbiegają jakością i standardem od przyjętych w dokumentacji. 

� Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie wykonywania robót, a nie mające wyceny 
jednostkowej, będą rozliczane wg wskaźników kalkulacyjnych podanych w zbiorczej 
tabeli elementów scalonych (R= ...zł/r-g, Kpośr. = ...%, zysk = ...%, Kzakupu = ...%). 
 

 Integralną częścią dokumentacji jest kosztorys inwestorski, nakładczy oraz przedmiar 
robót. 

 Podstawą sporządzenia kosztorysu jest projekt techniczny. 
UWAGA: 

Kosztorys należy traktować jako element pomocniczy służący celowi sporządzenia 

oferty na wykonanie zadania. Przed sporządzeniem do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego Wykonawca winien zweryfikować kosztorys nakładczy z Projektem 

Technicznym i ewentualnie uzupełnić kosztorys o pozycje, które zgodnie z wiedzą 

techniczną i doświadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim wystąpić.  

Oferent winien również przeprowadzić wizję lokalną w terenie i zapoznać się  

ze stanem technicznym jak i specyfiką budynku. 
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12. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY 
 
Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do prowadzenia 
robót w zakresie objętych zamówieniem. 
 
13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z późniejszymi 
zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
5-08-1998 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 98.107.679) 

• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 
r. w sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29). 

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. 
97.129.884). 

• Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. 72.13.93) 

• Ustawa z dnia 19-11-1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z późniejszymi 
zmianami) 

• Ustawa z dnia 24 08-1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 91.81.351 z 
późniejszymi zmianami) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I, II. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia  
18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
 (Dz.U. 130.poz1389) 

• Katalogi branżowe producentów. 
 
 

�  PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. 
Wymagania i badania jakości wody. 

�  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzenie 
instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

�  PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 
wymagania i badania 

�  BN-76/88860-01 (03) Elementy mocujące rurociągi 
�  PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbierze. 
�  PN-92/C/89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymałości 

na ciśnienie wewnętrzne. 



Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego o pojemności V=4850dm
3
 wraz z instalacją zewnętrzną 

na terenie działki dla potrzeb zasilania nowej kotłowni gazowej w budynku 

technicznym Gminnego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie 

 
 

22

�  PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie 
wymiarów 

�  PN-EN/10255 Rury stalowe ze szwem czarne 
�  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
�  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

zastosowania 
�  PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem wzdłużnym ocynkowane z 

końcówkami gwintowanymi lub gładkimi. 
�  PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania odbiorze 

�  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania  

�  PN-83/B-
03430/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 
(Zmiana Az3) 

�  PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe 
wymagania i ba 

�  PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. 
Wymagania i badania 

�  PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i 
kształtek wentylacyjnych blaszanych 

�  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
�  PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
�  BN-75/9222-02 Drewno średniowymiarowe, kopalniakowe i na 

stemple budowlane 
�  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

�  PN-B-06250 Beton zwykły 
�  PN-B-10725:1997 ”Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania” 
�  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
�  PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie 

wymiarów 
�  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
 
 
        Opracowanie : 
         
       mgr inż. Sławomir Dobek 


